

No. EXPEDIENTE

**UTECO-DAF-CM-2024-0033**

Fecha de emisión: 31/10/2024

**Universidad Tecnológica del Cibao Oriental**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **UTECO-2024-00261**

Descripción: **Contratación de los servicios de herrería para la construcción y reparación de la puerta principal y parte alta del Campus Universitario.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Soluciones Integrales CAF, SRL**

RNC: **131674666**

Nombre comercial: **Soluciones Integrales CAF, SRL**

Domicilio comercial: **4, EDIFICIO DIECHT, APARTAMENTO 1-B, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-5661**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **395,927.37**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

## Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	73121610	Construcción de la puerta de la entrada principal	2.00	UD	92,263.52	184,527.04		33,214.87	0.00	217,741.91
2	73121610	Construcción de la puerta de la entrada de la parte alta del Campus Universitario	1.00	UD	72,409.77	72,409.77		13,033.76	0.00	85,443.53
3	73121610	Mantenimiento a la estructura de la entrada principal	1.00	UD	78,594.86	78,594.86		14,147.07	0.00	92,741.93

<b>Subtotal \$</b>	<b>335,531.67</b>
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	60,395.70
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>395,927.37</b>

### Observaciones:

### Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Mantenimiento a la estructura de la entrada principal	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	1.00	31/10/2024 12:00:00 p.m.
2	Construcción de la puerta de la	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	1.00	31/10/2024 12:00:00 p.m.

### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	entrada de la parte alta del Campus Universitario			
1	Construcción de la puerta de la entrada principal	Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO	2.00	31/10/2024 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Nombre y Apellido**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Nombre y Apellido**